

2024年度 参加意思確認公募及び随意契約に係る情報の公開

2025年5月16日
志布志石油備蓄株式会社

No.	契約件名	契約日	契約方法 参加意思確認公募 or 随意契約	契約の相手先の番号 又は名称及び所在地	契約金額 (千円)	予定価格 (千円)	落札率(%)	工事(業務)概要	随意契約によることとした 理由	その他必要な事項 (非公表の理由、一者応札・応募の 状況)
1	海域委託業務（令和6年度）	2024年4月1日	参加意思確認公募	ENEOS マリンサービス株式会社 鹿児島県鹿児島市喜入中名町 2856番5	373,980	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地における 海域業務（平常時業務（防災船の 運航委託および管理業務を含む） 、異常事態発生時の業務および タンカー荷役業務）、その他付 帯業務等を行うものです。	左記業務において、広く一般に入 札参加者を募るため、当社ホーム ページにおいて参加意思を確認す る公募を行ったところ、参加意思 を示す応募者がいなかったため、 当該業務の実績を有する同社と契 約を締結しました。	次回以降の契約の予定価格を類推さ れるおそれがあるため、予定価格お よび落札率は非公表とします。
2	陸上防災委託業務（令和6年度）	2024年4月1日	参加意思確認公募	松蔭商事株式会社 長崎県長崎市五島町3番25号	210,706	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地における 災害発生時（漏油・火災等）の防 災活動およびその災害を防止する ための防災活動（巡回点検、侵入 警戒・消防車両の管理・点検、防 災活動を行うための訓練）、その 他付帯業務を行うものです。	左記業務において、広く一般に入 札参加者を募るため、当社ホーム ページにおいて参加意思を確認す る公募を行ったところ、参加意思 を示す応募者がいなかったため、 当該業務の実績を有する同社と契 約を締結しました。	次回以降の契約の予定価格を類推さ れるおそれがあるため、予定価格お よび落札率は非公表とします。
3	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【配管サポート改修工事その 1】	2024年9月3日	随意契約	久保田化工機株式会社 鹿児島県鹿児島市喜入中名町 1000番地ノ31	22,100	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内で発生 した液化化による地盤沈下・隆起 した配管等のサポートの調査・改 修を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、設備 不具合が発生し、原油入出荷作業 および緊急払出対応ができず、操 業に影響があるため、早急に応急 復旧する必要があることから、当 基地での施工実績及び基地近隣に 事業所を有していることで迅速に 対応できること等を踏まえ同社と 契約締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
4	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【配管サポート改修工事その 2】	2024年9月3日	随意契約	株式会社河野工業所 鹿児島県鹿児島市喜入中名町 1000-32	37,600	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内で発生 した液化化による地盤沈下・隆起 した配管等のサポートの調査・改 修を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、設備 不具合が発生し、原油入出荷作業 および緊急払出対応ができず、操 業に影響があるため、早急に応急 復旧する必要があることから、当 基地での施工実績及び基地近隣に 事業所を有していることで迅速に 対応できること等を踏まえ同社と 契約締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
5	自然災害復旧工事（令和6年度） 「原油ポンプヤードオイルダイ ク仮復旧」	2024年9月12日	随意契約	有限会社外西建業 鹿児島県肝属郡東串良町川東 1543	29,200	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の原油 ポンプヤードオイルダイクが破損 したため現状調査を行いモルタル 吹付による仮復旧を行うもので す。	令和6年日向灘地震に伴い、原油 ポンプヤードオイルダイクが破損 し、原油の移送作業が出来ず操業 に影響があるため、早急に仮復旧 する必要があることから、当基地 での施工実績及び基地近隣に事業 所を有していることで迅速に対応 できること等を踏まえ同社と契約 締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。

No.	契約件名	契約日	契約方法 参加意思確認公募 or 随意契約	契約の相手先の商号 又は名称及び所在地	契約金額 (千円)	予定価格 (千円)	落札率(%)	工事(業務)概要	随意契約によることとした 理由	その他の必要な事項 (非公表の理由、一斉応札・応募の 状況)
6	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【原油タンクヤード整備】	2024年9月12日	随意契約	有限会社外西建業 鹿児島県肝属郡東串良町川東 1543	23,000	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の原油 タンクヤード内液状化に伴う噴砂 除去を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、噴砂 の影響で設備が埋没し機能不全状 態となりかつ原油タンクヤード内 の安全性の確認ができない状態で あったことから、当基地での施工 実績及び基地近隣に事業所を有し ていることで迅速に対応できるこ と等を踏まえ同社と契約締結しま した。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
7	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【基地内道路清掃等工事】	2024年9月20日	随意契約	勝和建設有限会社 鹿児島県肝属郡肝付町野崎 321-1	25,700	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の道路 及び側溝等に堆積した噴砂の除去 を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、基地 内の道路及び側溝等に噴砂が堆積 したことにより、操業に影響があ るため、早急に復旧する必要がある ことから、当基地での施工実績 及び基地近隣に事業所を有してい ることで迅速に対応できること等 を踏まえ同社と契約締結しまし た。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
8	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【原油ポンプエンジン排気消音 器嵩上げ工事】	2024年10月1日	随意契約	久保田化工機株式会社 鹿児島県鹿児島市喜入中名町 1000番地ノ31	9,350	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の原油 ポンプエンジン排気消音器の嵩上 げ等を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、原油 ポンプエンジン排気消音器等に不 具合が発生したことにより、原油 入出荷作業及びタンク間移送に影 響を及ぼすため、早急に復旧する 必要があることから、当基地での 施工実績及び基地近隣に事業所を 有していることで迅速に対応でき ること等を踏まえ同社と契約締結 しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
9	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【ローディングアーム下ケー ブル養生】	2024年10月17日	随意契約	株式会社九電工 鹿児島県鹿屋市永野田町 750番16号	6,300	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内のロー ディングアームを安全に取り外す ための前準備としてケーブル養生 を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、原油 払出受入が不可となったため至急 ローディングアーム取替を行うに あたり、ローディングアーム下の ケーブル養生が必要なることから、 当基地での施工実績及び基地近隣 に営業拠点有していることで迅速 に対応できること等を踏まえ同 社と契約締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
10	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 【海域消火ポンプ室天井7.5t クレーン取替工事】	2024年10月31日	随意契約	株式会社河野工業所 鹿児島県鹿児島市喜入中名町 1000-32	14,200	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内に設置 してある7.5tクレーンの取替え を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、海域 消火ポンプが使用不可となり、消 火ポンプが使用できないと荷役が 行えないことから、当基地での施 工実績等を踏まえ同社と契約締結 しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
11	自然災害復旧工事（令和6,7年 度）「日向灘地震」 【液状化調査および対策検討業 務】	2024年11月15日	随意契約	株式会社日建設計 福岡県福岡市中央区天神 一丁目12番14号	81,700	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内で発生 した液状化被害を受け、液状化対 策検討のための、測量および地盤 調査、対策工法の選定を行うもの です。	令和6年日向灘地震に伴い、基地 内全域で液状化被害が発生し、設 備損傷があったが、今後同等地震 が発生した場合、再度液状化が発 生すると基地操業に影響がでるこ とから、当基地での過去業務実績 等を踏まえ同社と契約締結しまし た。	今後の同等内容業務における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。

No.	契約件名	契約日	契約方法 参加意思確認公募 or 随意契約	契約の相手先の商号 又は名称及び所在地	契約金額 (千円)	予定価格 (千円)	落札率(%)	工事(業務)概要	随意契約によることとした 理由	その他の必要な事項 (非公表の理由、一斉応札・応募の 状況)
12	自然災害復旧工事（令和6年度） 「日向灘地震」 [建屋下空洞部補修]	2024年11月7日	随意契約	有限会社外西建業 鹿児島県肝属郡東串良町川東 1543	15,000	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の建屋 にて液状化が発生したため、建屋 下空洞部の有無を調査し、調査結 果に基づき補修するものです。	令和6年日向灘地震に伴い、建屋 に陥没箇所が確認され、建屋下に 空洞部があると世浸透で損壊する リスクが高くなること、建屋が使 用できないと操業に影響があるこ とから、当基地での施工実績及び 基地近隣に事業所を有しているこ とで迅速に対応できること等を踏 まえ同社と契約締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
13	自然災害復旧工事（令和6,7年 度）「日向灘地震」 [ローディングアーム取外工 事]	2024年11月13日	随意契約	TBグローバルテクノロジーズ株 式会社 東京都中央区京橋2-2-1	243,500	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地のロー ディングアーム設備に被害が発生 したため、全3基の取外および運 搬を行うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、ロー ディングアームに不具合が発生し 、漏油の危険性があり、原油入 出荷作業および緊急払出対応がで きず操業に影響があることから、 既設製造メーカーであり、当基地 での同設備施工実績等を踏まえ同 社と契約締結しました。	今後の同等内容工事における契約の 予定価格を類推されるおそれがある ため、予定価格および落札率は非公 表とします。
14	自然災害復旧工事（令和6,7年 度）「日向灘地震」 [ローディングアーム新規製 作]	2024年11月28日	随意契約	TBグローバルテクノロジーズ株 式会社 東京都中央区京橋2-2-1	915,000	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地のロー ディングアーム設備に被害が発生 したため、全3基の新規製作を行 うものです。	令和6年日向灘地震に伴い、ロー ディングアームに不具合が発生し 、漏油の危険性があり、原油入 出荷作業および緊急払出対応がで きず操業に影響があることから、 既設製造メーカーであり、当基地 での同設備施工実績等を踏まえ同 社と契約締結しました。	今後の同等購入品における契約の予 定価格を類推されるおそれがあるた め、予定価格および落札率は非公表 とします。
15	自然災害復旧工事（令和6,7年 度）「日向灘地震」 [海域消火ポンプ分解整備部品 購入]	2025年1月16日	随意契約	辰村商事株式会社 東京都千代田区内神田 1-17-9 TCUビル 3F	8,580	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地内の海域 消火ポンプの分解整備に必要な長 納期品である部品を購入するもの です。	令和6年日向灘地震に伴い、消火 ポンプに不具合が発生したことか ら、分解整備を行う際に必要な部 品が長納期品であることから先行 発注するため、過去購入実績等を 踏まえ同社と契約締結しました。	今後の同等購入品における契約の予 定価格を類推されるおそれがあるた め、予定価格および落札率は非公表 とします。
16	自然災害復旧工事（令和6,7年 度）「日向灘地震」 [耐油ホース購入]	2025年2月12日	随意契約	ドゥ・ヤマモト株式会社 東京都江東区亀戸2-34-4	94,600	非公表	非公表	志布志国家石油備蓄基地のロー ディングアーム撤去・更新の間、 タンカーへの送油機能を耐油ホー スに代替させるための資機材を発 注するものです。	令和6年日向灘地震に伴い、ロー ディングアームが使用不可となり 復旧するが、復旧までの間に荷役 可能とする代替手段を行うため、 耐油ホースを官庁納入実績がある 同社と契約締結しました。	今後の同等購入品における契約の予 定価格を類推されるおそれがあるた め、予定価格および落札率は非公表 とします。
17	以下余白									