

## 2019年度の契約情報

### 1. 本日公告した契約案件：5件

| 種 別                            | 管理番号  | 件 名                      | 概 要                                                                                           | 契約方法   | 契約時期<br>(四半期) |    |    |    | 契約期間      |           |
|--------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----|----|----|-----------|-----------|
|                                |       |                          |                                                                                               |        | 第1            | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日       |
| ・ 備 設<br>計<br>装<br>設<br>備<br>等 | 02-02 | 機器・配管設備点検工事 [ポンプ・タンク内検査] | ・原油タンク39基(開放検査№32,22,38,12タンク除く)<br>・スロップ分離タンク1基・スロップオイルタンク1基                                 | 一般競争入札 |               |    | ○  |    | 2019/12/2 | 2020/2/28 |
|                                | 05-02 | 計装設備点検工事 [可燃性ガス検知器]      | ・定置式可燃性ガス検知器点検：18式<br>・ポータブル式ガス検知器：15台<br>・有寿命品・消耗部品交換：1式                                     | 一般競争入札 |               |    | ○  |    | 2019/12/2 | 2020/2/28 |
| 検 査                            | 17    | 機器・配管肉厚測定検査              | ・原油配管等腐食部追跡調査<br>U T：約40箇所、R T：約20箇所<br>・固定式係留設備配管目視検査：1式<br>・コーンルーフトank屋根板厚測定：9基<br>・塗装補修：1式 | 一般競争入札 |               |    | ○  |    | 2019/12/2 | 2020/2/28 |
| 海<br>備<br>域<br>設               | 29    | 接岸速度計撤去工事                | ・制御盤（速度計測盤）、表示灯、付属品等撤去<br>・撤去用足場仮設、解体<br>・撤去後の塗装補修                                            | 一般競争入札 |               |    | ○  |    | 2019/11/1 | 2020/2/28 |
| 海<br>備<br>域<br>設               | 34    | 北護岸防波堤標識灯新設工事（令和元年度）     | 簡易標識灯設置工事<br>点検用梯子および転落防止用柵設置工事                                                               | 一般競争入札 |               |    | ○  |    | 2019/12/2 | 2020/3/31 |

## 2. 10/7公告した契約案件：4件

| 種 別            | 管理番号  | 件 名                             | 概 要                                                          | 契約方法   | 契約時期<br>(四半期) |        |        |        | 契約期間       |           |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|------------|-----------|
|                |       |                                 |                                                              |        | 第<br>1        | 第<br>2 | 第<br>3 | 第<br>4 | 開始日        | 満了日       |
| 機 備 属<br>械 ・ 設 | 02-06 | 機器・配管設備点検工事 [排水2・3次処理設備]        | ・凝集濾過塔点検56D-201B(自主：1回/6年)<br>・活性炭吸着塔点検56D-202B(自主：1回/6年)    | 一般競争入札 |               |        | ○      |        | 2019/11/1  | 2020/2/28 |
| 工 保 修<br>事 全 績 | 33    | 手動警報発信機撤去工事 (令和元年度)             | 手動警報発信機撤去<br>接続箱撤去<br>防消火監視制御システム改造<br>仮設ステージ等設置・撤去          | 一般競争入札 |               |        | ○      |        | 2019/11/13 | 2020/3/31 |
| 設 海<br>備 域     | 50-02 | モノポッド内面犠牲陽極補修工事(令和元年度)          | 犠牲陽極取付<br>その他付帯作業                                            | 一般競争入札 |               |        | ○      |        | 2019/11/13 | 2020/3/31 |
| 海<br>備 域<br>設  | 50-03 | 電気設備補修工事 (令和元年度)[キャブスタンフットスイッチ] | キャブスタンフットスイッチ製作・納入<br>既設キャブスタンフットスイッチ取外し<br>防爆コンセント設置<br>試運転 | 一般競争入札 |               |        | ○      |        | 2019/11/13 | 2020/3/31 |

### 3. 今後予定されている契約案件

| 種 別 | 管理番号 | 件 名                                 | 概 要                                                                | 契約方法   | 契約時期   |        |        |        | 契約期間（予定） |           |
|-----|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
|     |      |                                     |                                                                    |        | 第<br>1 | 第<br>2 | 第<br>3 | 第<br>4 | 開始日      | 満了日       |
| タンク | 12   | タンク雨水浸入防止補修工事 [No29,43,36,32原油タンク等] | ・タンク雨水浸入防止補修<br>原油タンク：5基（No.29,43,36,32）<br>スロップオイル回収タンク：1基（No404） | 一般競争入札 | ○      |        |        |        | 2019/6/3 | 2020/3/31 |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別           | 管理番号    | 件 名                                                          | 概 要                                                                                                                                         | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）  |            |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|-----------|------------|
|               |         |                                                              |                                                                                                                                             |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日        |
| 原油タンク開放検査等工事  | 01-B-01 | 原油タンク開放検査等工事（H31） No32,38,8タンク タンククリーニング                     | 原タンククリーニング 配管仮設・撤去、残油シット、共油・温水及び灯油洗浄、含油水・スラッジの回収、水張検査に伴うクリーニング作業等                                                                           | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2020/10/30 |
|               | 01-B-02 | 原油タンク開放検査等工事 No22,12タンク タンククリーニング                            | 原タンククリーニング 配管仮設・撤去、残油シット、共油・温水及び灯油洗浄、含油水・スラッジの回収、水張検査に伴うクリーニング作業等                                                                           | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/16 | 2020/7/31  |
|               | 01-B-03 | 原油タンク開放検査等工事（H31） No32,22,38,12,8タンクライニング診断・剥離・復旧工事          | タンク開放検査に伴うタンク底板溶接線検査を行うため、タンク底板のライニングを剥離・復旧および塗膜の劣化診断を行う。（No22タンクは個別延長取得のため全面剥離・復旧予定）                                                       | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2020/12/28 |
|               | 01-B-04 | 原油タンク開放検査等工事 No32,38,8タンク 外面塗装補修工事                           | タンク開放検査に伴うタンク外面（浮屋根・側板・付属品等）の塗装補修工事                                                                                                         | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2020/12/25 |
|               | 01-B-05 | 原油タンク開放検査等工事 No22,12タンク 外面塗装補修工事                             | タンク開放検査に伴うタンク外面（浮屋根・側板・付属品等）の塗装補修工事                                                                                                         | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/8/20 | 2020/9/30  |
|               | 01-B-10 | 原油タンク開放検査等工事（H31） No32,22,38タンク シール装置交換部品購入                  | 原油タンク浮屋根シール装置の被覆ゴム、内部ウレタンフォーム等の交換部品購入                                                                                                       | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2020/1/31  |
|               | 01-B-06 | 原油タンク開放検査等工事（H31） No32,38,8タンク 検査                            | タンク開放検査に伴う底板・浮屋根等の目視検査、非破壊検査（MT,UT）、底板の連続板厚測定等、水張検査（底板検査結果による）                                                                              | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2020/10/30 |
|               | 01-B-07 | 原油タンク開放検査等工事 No22,12タンク 検査                                   | タンク開放検査に伴う底板・浮屋根等の目視検査、非破壊検査（MT,UT）、底板の連続板厚測定等、水張検査（底板検査結果による）                                                                              | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/16 | 2020/7/31  |
|               | 01-B-08 | 原油タンク開放検査等工事（H31） No32,38,8タンク 付帯工事                          | タンク開放検査に伴うタンク付属品点検・整備、浮屋根耐震対策工事、点検結果に伴う補修工事等                                                                                                | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2020/12/28 |
|               | 01-B-09 | 原油タンク開放検査等工事 No22,12タンク 付帯工事                                 | タンク開放検査に伴うタンク付属品点検・整備、浮屋根耐震対策工事、点検結果に伴う補修工事等                                                                                                | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/16 | 2020/9/30  |
|               | 01-B-11 | 原油タンク開放検査等工事 No32,22,38,12,8タンク 浮屋根排水装置（スハルポイント）交換部品購入（再度公告） | 原油タンク浮屋根排水装置（スハルポイント）の交換部品（消耗部品）購入                                                                                                          | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/7/3  | 2020/3/31  |
| タンク付属設備・機械設備等 | 02-01   | 機器・配管設備点検工事 [泡消火他設備]                                         | ・泡原液検査(法定：1回/年)<br>(消防車両:4台,防災船:3隻,陸海施設:8基)<br>・No2AFS圧力調整弁等の点検整備(自主：1回/5年)<br>・安全弁:約27個<br>・給水設備(ボイラー軟水タンク)点検                              | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/3  | 2019/10/31 |
|               | 02-03   | 機器・配管設備点検工事 [ボイラー設備]                                         | ・6 t ボ イ ラー 1基(法定：1回/年)                                                                                                                     | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/17 | 2019/8/30  |
|               | 02-04   | 機器・配管設備点検工事 [クレーン等設備]                                        | ・法定年次自主点検(法定：1回/年)：13台<br>・クレーン性能検査(法定：1回/2年)：2台<br>・連絡橋吊上装置、ドックインチ：2台                                                                      | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/3  | 2019/8/30  |
|               | 02-05   | 機器・配管設備点検工事 [原油タンク等付属設備]                                     | ・ノリザンバル点検（法定：1回/年）：約170個<br>・原油タンク昇降設備等点検<br>1工区原油タンク19基＋スラッジ分離タンク2基<br>・タンク屋根排水用金網清掃<br>原油タンク38基＋スラッジ分離タンク2基<br>・窒素製造装置点検<br>空気槽・エアドライヤー点検 | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/3  | 2019/12/27 |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別        | 管理番号  | 件 名                            | 概 要                                                                                                           | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）  |            |
|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|-----------|------------|
|            |       |                                |                                                                                                               |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日        |
| タンク・機械付設備等 | 02-07 | 機器・配管設備点検工事 [A P Iおよびガードベーン設備] | No1APIおよびガードベーンオイルスキューマー点検整備                                                                                  | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/11/1 | 2020/2/28  |
| タンク・機械付設備等 | 02-08 | 機器・配管設備点検工事 [トラベリングスクリーン]      | ・トラベリングスクリーン(55K-401、55K-402) 分解整備：2基<br>・トラベリングスクリーン・ベーン架台補修：2式<br>・減速機分解整備：2台<br>・塗装補修：1式                   | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/1 | 2020/2/28  |
| 回転機械設備     | 03-01 | 回転機械設備点検工事 [ポンプ・圧縮機等]          | ・原油ポンプ定期点検 4台<br>・ポンプ分解整備 5台<br>・圧縮機分解整備 1台<br>・圧縮機定期点検 1台<br>・自動洗浄ストレーナ分解整備 1台                               | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/2/28  |
|            | 03-02 | 回転機械設備点検工事 [エンジン設備]            | ・原油ポンプ駆動用(51GE-303)<br>・原油ポンプ駆動用(51GE-304)<br>・陸域消火ポンプ駆動用(55GE-101B)<br>・海域消火ポンプ駆動用(55GE-201)<br>・対象機器潤滑油成分分析 | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/7/1  | 2019/10/31 |
| 海域設備等      | 04    | 海域設備点検工事 [機械設備]                | ・泊地内エレベーターラダー点検<br>・陸、海域消火ポンプストレーナー点検<br>・ローディングアーム点検 (80K-1,2,3)<br>・泡モニター設備点検：3基<br>・泡モニター本体分解整備 (55K-204)  | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/1 | 2020/2/28  |
| 計装設備等      | 05-01 | 計装設備点検工事 [流量計および発信器等]          | ・分析計等点検：6式<br>・流量計及び発信器点検：88台<br>・原油ポンプ調節弁本体・ミニ70-弁本体点検：2台<br>・現場制御盤点検：7面                                     | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/30 | 2020/1/31  |
|            | 05-04 | 計装設備点検工事 [漏油検知器等]              | ・漏油検知器点検：45台<br>・超音波式流量計点検：3台<br>・フロートセンサー取替：2台                                                               | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/1 | 2020/2/28  |
|            | 05-05 | 計装設備点検工事 [大型マルチディスプレイ]         | ・操油大型マルチディスプレイ周辺機器の消耗品・有寿命品の取替え                                                                               | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/1/31  |
| 電気設備等      | 06-01 | 電気設備点検工事 [無停電電源装置]             | ・定期点検：15kVA×2台、50kVA×1台<br>・バッテリー（蓄電池）の劣化診断<br>・特高直流電源装置×1台                                                   | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/11/1 | 2020/1/31  |
| 電気設備等      | 06-02 | 電気設備点検工事 [接地抵抗測定]              | ・接地抵抗測定<br>タタ接地及びローリーアース：285箇所<br>C種接地及び本安回路用接地：187箇所<br>避雷接地：5箇所                                             | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/8/1  | 2020/2/28  |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別                        | 管理番号  | 件 名                             | 概 要                                                                                   | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）  |            |
|----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|-----------|------------|
|                            |       |                                 |                                                                                       |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日        |
| 電<br>気<br>設<br>備<br>等      | 06-02 | 電気設備点検工事 [接地抵抗測定]               | ・接地抵抗測定<br>タンク接地及びローリーアース：285箇所<br>C種接地及び本安回路用接地：187箇所<br>避雷接地：5箇所                    | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/9/20 | 2019/12/27 |
| 電<br>気<br>設<br>備<br>等      | 06-03 | 電気設備点検工事 [非常用発電機設備]             | ・発電機本体の外観点検：1台<br>・駆動用ディーゼルエンジン：1台                                                    | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/8/1  | 2020/2/28  |
| 電<br>気<br>設<br>備<br>等      | 06-04 | 電気設備点検工事 [受配電設備]                | ・操油配電所(ケابل中継室含)、固定式係留設備配電所、<br>No1～No4貯油配電所<br>・VCB、VCS精密点検                          | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/30 | 2019/11/29 |
| 電<br>気<br>設<br>備<br>等      | 06-05 | 電気設備点検工事 [原油用他電動弁]              | ・電動弁アフター点検：26台<br>・浮屋根排水弁用電動弁：14台<br>・制御ユニット：1式<br>・落雷対策：26台<br>・セントラルユニット交換：26台      | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/2/28  |
| 電<br>気<br>設<br>備<br>等      | 06-06 | 電気設備点検工事 [消火用電動弁]               | ・電動弁アフター点検：21台<br>・制御ユニット：1式<br>・ローカルユニット交換：21台<br>・セントラルユニット交換：15台<br>・電動弁用モーター取替：5台 | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/30 | 2020/3/31  |
|                            | 06-07 | 電気設備点検工事 [自動火災報知器]              | 屋内消火設備、自動火災報知設備、非常照明設備、誘導灯、排煙設備、防火戸、非常放送設備、非常用水圧開放設備                                  | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2020/3/31  |
| 海<br>域<br>設<br>備           | 07    | 標識灯・灯浮標点検工事                     | ・定期点検<br>標識灯等 計29基<br>音響警報装置 1式<br>・有寿命品交換 1式                                         | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2019/12/27 |
| 空<br>調<br>設<br>備           | 08    | 空調設備点検工事                        | ・法定点検：室外機6台、室内機15台<br>・自主点検：室外機27台、室内機45台<br>・消耗品交換：1式                                | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/9 | 2019/12/27 |
| 修<br>繕<br>保<br>全<br>工<br>事 | 09-01 | 監視制御システム保守工事（H31） [操油監視制御システム]  | 操油用監視制御システム（DCS、管理用計算機、訓練システム）のシステムサポート契約および消耗品・有寿命品の交換                               | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                            | 09-02 | 監視制御システム保守工事（H31） [電力監視制御システム]  | 電力監視制御システムのシステムサポート契約および消耗品、有寿命品の交換                                                   | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                            | 09-03 | 監視制御システム保守工事（H31） [防火用監視制御システム] | 防火用監視制御システム（DCS）のシステムサポート契約および消耗品・有寿命品の交換                                             | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                            | 09-04 | 監視制御システム保守工事（H31） [セーフティマネージャー] | 防火用システムのセーフティマネージャー基本システム点検およびパーツマネジメント契約                                             | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別                             | 管理番号  | 件 名                                 | 概 要                                                                                                                                                    | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）  |            |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|-----------|------------|
|                                 |       |                                     |                                                                                                                                                        |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日        |
| 放 工<br>タ 検<br>ン 査<br>事 ク<br>等 開 | 10    | No404スロップオイル回収タンク開放検査等工事            | ・タンククリーニング<br>・ライニング剥離・復旧工事<br>・外面塗装補修工事<br>・検査<br>・付帯工事                                                                                               | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2019/12/27 |
| 植 栽<br>等                        | 12-01 | 緑地保全工事（H31）〔東(南)・南・西(南)・管理地区〕       | 基地内の緑地帯の芝刈、草刈、薬剤散布<br>築堤内道路・側溝清掃<br>築堤内の草刈および薬剤散布<br>管理地区、厚生施設周辺の植栽剪定                                                                                  | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/10 | 2020/3/31  |
|                                 | 12-02 | 緑地保全工事（H31）〔東(北)・北・西(北)地区〕          | 基地内の緑地帯の芝刈、草刈、薬剤散布<br>築堤内道路・側溝清掃<br>築堤内の草刈および薬剤散布                                                                                                      | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/10 | 2020/3/31  |
|                                 | 12-03 | 緑地保全工事（H31）〔操業区域および松くい虫防除〕          | 基地内の操業区域（タンク防油堤等）の草刈およびタンクヤード内碎石敷等の<br>薬剤散布<br>築堤等の松くい虫防除薬剤散布                                                                                          | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/10 | 2020/3/31  |
| 塗 装                             | 11    | 機器・配管・架台等塗装補修工事                     | ・機器・配管・架台等の塗装：約3,000㎡<br>塗装区分⑩貯油設備地区（No36～39タンクヤード内）等<br>・配管架台耐火被覆補修：約22箇所<br>塗装区分⑩貯油設備地区（No36～39タンクヤード内）等<br>・仮設足場設置解体 1 式                            | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/2/28  |
| 械 備 付<br>設・属<br>備 機 設           | 13    | タンク雨水浸入防止補修工事 〔No29,43,36,32原油タンク等〕 | ・雨水浸入防止シール アニュラプレート取合部補修<br>・雨水浸入防止シール 既設シール端末部補修                                                                                                      | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/3  | 2019/10/31 |
| 塗 装                             | 14    | 固定式係留設備本体塗装補修工事                     | ・固定式係留設備塗装補修工事<br>塗装区分③BD-2、WT-4<br>施設補修塗装：約410㎡<br>足場仮設：約3,400㎡                                                                                       | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/1/31  |
| 塗 装                             | 16    | 原油タンク等塗膜診断業務                        | 平成33年度塗装補修予定エリアの塗膜劣化調査・診断<br>・原油タンク5基（No13,9,20,28,7タンク）<br>・スロップオイル分離タンク1基（56D-405）<br>・機器・配管・架台等塗装補修：エリア⑤（柏原大橋）<br>・固定式係留設備本体塗装補修：エリア⑥（WT-2）         | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/7/16 | 2019/12/27 |
| 検 査                             | 18    | 含油水配管腐食状況検査                         | 1工区含油水配管(1、2ライン)<br>・配管下部の超音波連続板厚測定：約1,850m<br>・配管下部の超音波板厚測定(溶接線近傍)：約250m<br>・配管下部の超音波手探傷(配管架台接触部)：500箇所<br>・含油水配管ノズル等の放射線透過試験：約460枚<br>・仮設足場：約1,050掛㎡ | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/2  | 2020/2/28  |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別     | 管理番号 | 件 名                                                | 概 要                                                                                    | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）   |            |
|---------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|------------|------------|
|         |      |                                                    |                                                                                        |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日        | 満了日        |
| 測 量     | 19   | 測量業務 [船舶係留泊地深浅測量業務]                                | 船舶係留設備深浅測量<br>・西護岸船舶係留泊地全面 約60.5km<br>・固定式係留設備泊地 約47.1km                               | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/11/1  | 2020/2/28  |
| 土 木 等   | 20   | 原油タンクヤード中仕切り堤補修工事                                  | ・アスファルト舗装クラック補修： 約20,000m<br>・アスファルト部分打替え補修： 約 500m2<br>・アスファルト全面打替え補修： 約 3,000m2      | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/8/1   | 2020/2/28  |
| 改 良 更 新 | 24   | 受配電設備更新に伴う建屋移設詳細設計業務（H31）<br>[特高受電所・ケーブル中継室・操油配電所] | 受配電設備更新に伴う特高受電所、ケーブル中継室、操油配電所建屋の建築工事発注（H32予定）へ向けた詳細設計業務（H30に基本設計実施済）                   | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/1   | 2020/2/28  |
|         | 25   | 受配電設備更新に伴う詳細設計業務（H31）                              | 受配電設備更新工事発注（H32～予定）へ向けたに伴う設備更新および施工工事等の詳細設計業務                                          | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/1   | 2020/2/28  |
| 建 屋 防 水 | 26   | 基地内建物屋根防水補修工事 [管理棟ホール]                             | ・屋根防水 : 約585.0㎡<br>・シーリング防水：役355.0m                                                    | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/9  | 2020/2/28  |
| 建 屋 補 修 | 27   | 基地内建物補修工事 [バイク置場他]                                 | ・バイク置場(作業用ロッカー置場)<br>・計装コンプレッサー室<br>・ボイラ室                                              | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/9  | 2020/2/28  |
| 土 配 木 管 | 28   | 含油水タンク水切用埋設配管更新工事                                  | 含油水タンクヤード内に埋設されている水切り用配管取替<br>・土木工事：1式<br>・既設配管撤去工事：1式<br>・配管取替：1式                     | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/8/1   | 2020/3/31  |
| 改 新 良 更 | 30   | 防災船更新に係る基本仕様調査業務                                   | H33年度以降に予定している防災船更新に伴う基本仕様の調査・検討、基本設計（H32予定）資料・費用の算出<br>対象船舶：くにも、おのがら、あらせ              | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/14  | 2020/1/31  |
| 検 査     | 32   | 海底原油配管ビッグ検査（令和元年、2年度）                              | 海底原油配管 : 約3,750m                                                                       | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/16 | 2020/11/30 |
| 改 新 良 更 | 80   | 防災資機材倉庫移設および危険物倉庫建設工事                              | 防災資機材倉庫移設工事：1棟<br>・建物面積：約310㎡、建物構造：鉄骨造<br>危険物倉庫建設工事：1棟<br>・建物面積：約75㎡、建物構造：鉄骨造          | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/17  | 2020/2/28  |
| 改 新 良 更 | 81   | 固定式係留設備電気室等空調設備更新工事                                | 保守期限終了に伴う固定式係留設備電気室の空調設備更新<br>・電気室空調設備 室外機1台、室内機2台<br>・UPS室空調設備 室外機1台、室内機1台<br>・除湿機 2台 | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1   | 2019/12/27 |
| 更 改 新 良 | 85   | 光伝送装置等更新工事（再度公告）                                   | 保守期限終了に伴う光伝送装置更新<br>光伝送装置更新：10台                                                        | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/8/9   | 2020/2/28  |

### 3. 入札が終了した契約案件

| 種 別                                      | 管理番号  | 件 名                            | 概 要                                                                                    | 契約方法   | 契約時期 |    |    |    | 契約期間（予定）  |            |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|-----------|------------|
|                                          |       |                                |                                                                                        |        | 第1   | 第2 | 第3 | 第4 | 開始日       | 満了日        |
| 改<br>新<br>良<br>更                         | 86    | 陸域無線設備更新工事                     | 陸域無線設備更新<br>保安用防爆型移動局：35台、操油用防爆型移動局：14台<br>車載用移動局：8台、基地局：1台、固定局（監視室用）：2式               | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2019/12/27 |
| 改<br>新<br>良<br>更                         | 81    | 固定式係留設備電気室等空調設備更新工事            | 保守期限終了に伴う固定式係留設備電気室の空調設備更新<br>・電気室空調設備 室外機1台、室内機2台<br>・UPS室空調設備 室外機1台、室内機1台<br>・除湿機 2台 | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/9/30 | 2020/3/31  |
| 更<br>改<br>新<br>良                         | 87    | 防災資機材倉庫移設および危険物倉庫建設工事 [工事監理業務] | ・防災資機材倉庫建屋工事監理：約310㎡（鉄骨構造）<br>・危険物倉庫建設工事監理：約75㎡（鉄骨構造）                                  | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/6/17 | 2020/2/28  |
| 改<br>新<br>良<br>更<br><br>土<br>地<br>保<br>全 | 89    | ローディングアーム緊急離脱装置設置工事（H31,32）    | 固定式係留設備の荷役設備・ローディングアームへの緊急離脱装置設置工事                                                     | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/10 | 2021/2/26  |
|                                          | 90    | 基地護岸空洞化調査                      | レーダー探査<br>・東護岸（幅：18m） 1,535m<br>・西護岸（幅：17m） 1,687m<br>・南護岸（幅：10m） 1,205m               | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/7/1  | 2019/12/27 |
| 購<br>入                                   | 100   | 燃料油（A重油）の購入（平成31年度その1）         | 契約期間内に200K L程度を購入                                                                      | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2019/9/30  |
|                                          | 100   | 燃料油（A重油）の購入（平成31年度その2）         | 契約期間内に200K L程度を購入                                                                      | 一般競争入札 |      |    | ○  |    | 2019/10/1 | 2020/3/31  |
| 油<br>槽<br>入<br>替                         | 102   | 原油タンク水切配管仮設等工事                 | ・原油タンク40基(開放検査№36,32,22タンク除く)の水切作業に伴う仮設、水切監視等                                          | 一般競争入札 |      | ○  |    |    | 2019/8/1  | 2020/2/28  |
| 検<br>査                                   | 103   | 防災船入渠・検査等工事[ごんげん]              | 防災船の入渠・検査および補修工事                                                                       | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/5/20 | 2019/9/30  |
| 委<br>託                                   | 再委託-1 | 海域委託業務（H31）                    | 志布志国家石油備蓄基地の海域防災業務                                                                     | 参加公募   | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2023/3/31  |
|                                          | 再委託-2 | 気象情報受信業務（H31）                  | 志布志国家石油備蓄基地近海を含む気象情報の提供                                                                | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                                          | 再委託-3 | 陸上防災委託業務（H31）                  | 志布志国家石油備蓄基地の陸域防災業務                                                                     | 参加公募   | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                                          | 再委託-4 | 陸上警備委託業務（H31）                  | 志布志国家石油備蓄基地の陸域における警備業務                                                                 | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                                          | 再委託-7 | 管理棟等清掃業務（H31）                  | 志布志国家石油備蓄基地内の管理棟、監視防災センター等の日常および定期清掃                                                   | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |
|                                          | 再委託-8 | 管理棟等浄化槽維持管理業務（H31）             | 志布志国家石油備蓄基地内の浄化槽の保守点検および清掃                                                             | 一般競争入札 | ○    |    |    |    | 2019/4/1  | 2020/3/31  |